
ITEMS DESCRIPCION ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL VR TOTAL

1

1,1 Vallas Informativas unid 2,00                 1.200.000,00        2.400.000,00                 

1,2 Desmonte y limpieza a maquina Ha 7,80                 1.752.500,00      13.669.500,00           

1,3 Localización y replanteo topográfico M2 78.000,00       780,00                 60.840.000,00           

1,4 Barreras de cintas plásticas reflectivas Ml 15.000,00       1.015,00              15.225.000,00           

1,5 Vallas preventivas barricadas y canecas und 50,00               $ 288.550,00 14.427.500,00           

1,6 Colombinas plasticas para señalizacion de Obra und 200,00            $ 5.250,00 1.050.000,00              
92.134.500               

2

2,1 Excavacion mecanica para explanacion M3 11.808,00       16.601,00           196.024.608,00         

2,2 Excavacion mecanica M3 4.512,00         9.774,00              44.100.288,00           

2,3 Transporte de material después de 5 km  (10km) M3 145.418,00    13.411,00           1.950.200.798,00      

2,4 Compactacion de relleno con vibro compactador M3 12.942,00       37.808,00           489.311.136,00         

2,5 Demolicion del pavimento existente. M2 4.090,50         3.702,00              15.143.031,00           
2.679.636.830         

3

3,1 Sub-base granular. M3 29.505,00       59.524,00           1.756.255.620,00      

3,2 Base granular M3 16.860,00       46.817,00           789.334.620,00         

3,3 Mezcla densa en caliente para carpeta. M3 6.322,50         470.662,00         2.975.760.495,00      
5.521.350.735         

4

4,1 Excavacion Manual en Terreno comun M3 747,03            49.375,00           36.884.784,00           

4,2

Excavaciones para ampliaciones y adecuaciones de encoles y 

descoles bajo agua M3 70.550,00       87.058,00           6.141.941.900,00      

4,3 Concreto de Saneamiento 0,050 <E<0,10m  2000psi M3 677,55            332.500,00         225.286.040,00         

4,4 Concreto para muros / cabezotes / aletas (3000psi) no incluye ref. M3 2.042,50         554.000,00         1.131.545.000,00      

4,5 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cms2 1/2" KG 4.526,40         4.500,00              20.368.800,00           

4,6 Acero de refuerzo D= 3/8" Fy=2400kg/cms2 KG 16.394,56       4.500,00              73.775.520,00           

4,7 Material seleccionado para rellenos de estructuras M3 797,04            59.400,00           47.344.176,00           

7.677.146.220         

5

5,1

Suministro e instalación señal vial reglamentaria, diámetro 75 cm. 

según norma INV UND 85,00               225.000,00         19.125.000,00           

5,2 Línea tipo L-1 continuas y discontinuas de 12 cms. ML 42.150,00       1.400,00              59.010.000,00           
78.135.000               

16.048.403.285    

3.209.680.657      

19.258.083.942       
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